



| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|--|
| | | Inwał S.A. ul. Rozdzielakiego 91 43-203 Kietlice tel. +48 608 548 830 | | Sekcja Sokoł ul. Kasimierza 46 43-202 Czudów-Czudów tel. fax +48 82 822 46 67 | | Nr umowy I/168/DN-1/0019 | |
| Inwestor: Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie ul. Mogiła 25 31-542 Kraków | | Zamawiający: „Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odc. od km 292+493 do km 308+124 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” realizowanej w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Rozbudowa DK79 na odc. Piotrowice-Dolny” | | Projektant: GDDKiA | | Nazwa opracowania: Plan sytuacyjny | |
| Rodz. oprac.: PB Branża: PZT | | Skala: 1 : 500 | | Nr rys.: 02.23 | | Data: 02.2025 | |
| Funkcja: Tytuł, imię i nazwisko Branża DROGOWA | | Nr uprawnień, specjalność: | | Data | | Podpis | |
| Projektant: mgr inż. Rafał DRASZCZYK Sprawdzający: mgr inż. Arkadiusz PALKA | | SLK/1477/POOD/06, drogowo SLK/1056/POOD/05, drogowo | | 02.2025 02.2025 | | | |
| Projektant: mgr inż. Michał DURAJ Sprawdzający: mgr inż. Andrzej Kula | | SLK/5369/POOD/14, drogowo SLK/4388/PWOM/12, mostowa | | 02.2025 02.2025 | | | |
| Projektant: mgr inż. Waldemar SŁĘCZKOWSKI Sprawdzający: mgr inż. Karol SZEWZYK | | POM/0111/PWOM/12, mostowa UW K-oe 803/01, elektryczna | | 02.2025 02.2025 | | | |
| Projektant: inż. Marek KOŁODZIEJ Sprawdzający: mgr inż. Zbigniew WĄŁAK | | 1709/99/V, telekomunikacyjna SKL/2335/PWOT/09, telekomunikacyjna | | 02.2025 02.2025 | | | |
| Projektant: mgr inż. Piotr WIĘZIK Sprawdzający: mgr inż. Magdalena CHWAŁEK | | SLK/2594/POOS/09, sanitarna SLK/7244/PBS/17, sanitarna | | 02.2025 02.2025 | | | |
| Projektant: mgr inż. Rafał DRASZCZYK Sprawdzający: inż. Tomasz BOBER | | SLK/1477/POOD/06, drogowo SKL/2334/POOK/10, konstrukcyjno-budowlana | | 02.2025 02.2025 | | | |
| Projektant: mgr inż. Joanna ZIMNY Sprawdzający: mgr inż. Łukasz KILARSKI | | ochrona środowiska SKL/1056/POOK/05, konstrukcyjno-budowlana | | 02.2025 02.2025 | | | |